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Numero 4965/01
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Rehabilitacion en edificio privado de viviendas

Sate y aislamiento en cubierta.
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‘D CEPROSAN

REHABILITACION DE EDIFICIOS

CDAD. PROPIETARIOS
Calle Jose de Cadalso, 25
2804 Madrid

Madrid, 17 de Septiembre de 2021

Estimados Sres.,

RenovamMos TuU Viba

Atendiendo a su peticién, adjuntamos a la presente el presupuesto numero 4965/01
solicitado para las obras a realizar en su finca.

Esperando sea de su conformidad, quedamos a su disposicién para cualquier tipo de
aclaracién o informacién adicional que deseen y aprovechamos la ocasién para agradecer
su confianza y saludarles atentamente.

adrid

Dpto. Comercial

“D Avenida Canillejas a Vicdlvaro, 141 - 28022 Madrid -

comercial@ceprosan.es

(T} 912 566 989
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 01 MEDIOS AUXILIARES

01.01 m2 ANDAMIO EUROPEO FACHADA 1.963,33 7,98 15.673,22

Montaje, desmontaje, alquiler y transporte de andamio tipo “Europeo” segun
normativa vigente, con plataforma de paso, equipada y libre de obstaculos,
escalera de acceso formando un nlcleo independiente y comunicada con la
plataforma, garantizando el acceso horizontal a cualquier punto. Dotada de
rodapié perimetral, plataformas metalicas y doble barandilla de seguridad en
toda la superficie, red de proteccién semitupida y fondillo inferior para
proteccién de viandantes contra caidas de objetos, en toda la longitud del
andamio en fachadas exteriores, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas.

01.02 m2 APEO DE FORJADO ZONA ENTRADA PORTAL 33,77 26,05 879,71

Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal en planta portal y sétano,

con altura libre de planta de hasta 3 m, compuesto por 4 puntales metalicos

telescépicos/m2, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables

en 10 usos.

Nota:Apeo para Planta portal y planta sétano.

Se valora demolicién de falso techo retirada y colocacién de instalacion eléctrica

existente, y colocacién de nuevo falso techo en zona afectada: 6 m2.en planta

baja portal.

01.03 p.a. VISADO DE ELEMENTOS DE ANDAMIO EUROPEO 1,00 210,08 210,08
Direccién Facultativa para instalacion de los medios auxiliares. Certificado
expedido por Arquitecto Técnico vy visada por el llustre Colegio de Aparejadores
de Madrid.

TOTAL CAPITULO 01 MEDIOS AUXILIARES  16.763,02
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Capitulo 02 TRABAJOS PREVIOS

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

(%
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ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE A/ACONDICIONADO SIN CANALETA

Desmontaje y posterior montaje de aparatos de climatizacién, en estado de
conservacién bueno con p.p. de instalacién necesaria, almacenaje por parte del
propietario y posterior montaje de los mismo a su estado primitivo. Incluida la
instalacién tubos de refrigeracién desde la maquina exterior hasta el punto de
acceso a la vivienda segin necesidades de obra. Se incluye la carga de liquido
refrigerante siempre y cuando el equipo admita el gas refigerante admitido por
la normativa vigente. En caso contrario, se propondrd la sustitucién del equipo.

En el caso que el propietario quisiera instalar un depdsito de descarga para el
desagtie del equipo se valorara a razén de 48,00 €/ud.

NOTA: Se comprobara su correcto funcionamiento previo a su desmontaje. Se
certificard la unidad realmente ejecutada.

ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE TOLDO EXTENSIBLE CON REPOSICION

Desmontaje y posterior montaje de toldo extensible, incluso elementos de
sujecién y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior
restauracién y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segln
NTE/ADD-18.

NOTA: Se comprobard el correcto estado de conservacién previo a su
desmontaje. NO se incluye la modificacién del tamafio. Se certificard la unidad
realmente ejecutada.

ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE TENDEDERO

Desmontaje y posterior montaje de tendedero actual de viviendas formado por
escuadras ancladas a fachada y cuerdas existentes. La actuacién contempla su
recuperacién una vez realizada la fachada. Incluso carga y transporte a lugar
estipulado por la Comunidad para su acopio.

NOTA: Se comprobard el correcto estado de conservacion previo a su
desmontaje. En el caso de ser necesario la reposicion de alguno de los
elementos, se valorarda de forma independiente. Se certificard la unidad
realmente ejecutada.

m2 DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJAS DE VENTANAS I/MODIFICACION

Desmontaje con recuperacién, acopio en obra y posterior montaje de rejas
metdlicas de cerrajeria, fijada sin deteriorar los elementos constructivos a los
que estd sujeta, por medios manuales y con p.p. de medios auxiliares. Se valora
ventanas hasta 1,50 x 1,20 de dimensién maxima. Se incluye la modificacién de
las dimensiones de la vantan para adaptarla al hueco resultante.

ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJILLAS DE VENTILACION

Desmontaje y posterior montaje de nueva rejilla de ventilacion (15x15cm),
incluso sellado de la misma con el paramento.

26,00

56,00

29,00

11,76

29,00

163,87 4.260,52

52,52 2.941,18

55,34 1.604,74

69,24 814,31

16,17 468,87
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02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE PARABOLICA

ud

m

Desmontaje y posterior montaje de parabdlica existente en fachada para
correcta aplicacién de sistema SATE, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento seguin normativa vigente, y con p.p. de desconexiones
precisas de todo tipo, y medios auxiliares.

NOTA : Se comprobara la correcto funcionamiento previo a su desmontaje. No se
incluye la reorientacién ni el suministro de nuevo clableado.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE CABLEADO EN FACHADA

Desmontaje vy posterior montaje de canalizaciones eléctricas y de telefonia sobre
fachada, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y fijaciones,
asi como posterior colocacién de las mismas sobre revestimiento terminado,y con
p.p. de medios auxiliares, ayudas de electricidad y telefonia.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERIA DE GAS

Desmontaje vy posterior montaje de canalizacién vista para gas en tubo de acero
negro soldado con marcado CE de didmetro aproximado de 25 mm de didmetro,
i/p.p de accesorios, fijaciones a muro y pruebas de presion, segiin normativa
vigente, i/ permisos a la compafiia suministradora para poder realizar la
desviacién y fijacion de la nueva tuberia.

ud DESMONTAJE Y MONTAJE INSTAL. DE GAS POR VIVIENDA

Desmontaje y posterior montaje de instalacién de gas individual, asi como
fijaciones, en el exterior de la vivienda, desde la llave de abonado, incluyendo
contador, hasta la entrada al pasamuros y conectada a la instalacién interior,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segun
normativa vigente, y con p.p. de desconexiones precisas de todo tipo, y medios
auxiliares. No estd incluido Boletin por vivienda. En caso de que se solicite, se
prespuestard en partida independiente.

ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE FAROLA

Desmontaje y posterio montaje de farola de alumbrado publico, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segin normativa vigente, y
con p.p. de desconexiones precisas de todo tipo, y medios auxiliares.

2,00

1,00

142,60

29,00

2,00

48,30 96,61

660,24 660,24

13,61 1.941,21

90,03 2.610,99

48,30 96,61

TOTAL CAPITULO 02 TRABAJOS PREVIOS  15.495,27
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Capitulo 03 TRABAJOS FACHADA

® Sub-Capitulo 03.01 FACHADA SATE

03.01.01 m2 PREPARACION PARAMENTO SOPORTE 1.729,15 1,60 2.761,45
Preparacién de paramentos verticales por medios manuales para su posterior
revestimiento, consistente en el preparado de la superficie degradada, sueltas o
desprendidas, para la correcta ejecucién de los trabajos posteriores de
revestimiento. Incluso retirada de material sobrante a contenedor de escombros
a pie de obrg, sin transporte a vertedero.
Nota: Medicion a cinta corrida deduciendo huecos de balcones cerrados.

03.01.02 m2 |NSTALACION S.A.T.E, E= 8CM EPS FACHADAS ANDAMIO 1.729,15 53,11 91.833,16
Aislamiento integral de fachadas SATE a base de placas rigidas de poliestireno
expandido de 8 cm. de espesor de 15 kg/m3 de densidad, adhesidn de las placas
mediante mortero hidraulico, afiadiéndole un 8% en peso de cemento gris CEM
II/B-M 32,5, ancladas mecdnicamente con taco de expansién y clavo de
polipropileno (8uds/m2), revestido de las mismas con mortero hidraulico armado
con malla de fibra de vidrio de 5x5 mm. de 183 gr/m2 y terminacién final con
revestimiento decorativo vinilico, en color, acabado fratasado, compuesto por
resinas vinilicas, cargas de granulometria controlada y pigmentos. Incluso p/p de
preparacion de la superficie soporte, colocacién de perfiles de arranque vy de
esquina, formacién de juntas, despieces seguln planos, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, medios auxiliares.
Nota: Medicion a cinta corrida deduciendo huecos de balcones cerrados.

03.01.03 ml COLOCACION DE VIERTEAGUAS DE CHAPA LACADA EN VENTANAS 152,40 26,40 4.023,82
Vierteaguas de chapa lacado de 13 micras, 1,5 mm. de espesor y 30 cm. de
desarrollo, con goterdn, en huecos de fachadas, recibido con adhesivo de resina
epoxi al vierteaguas existente, i/sellado de juntas con silicona incolora vy
limpieza, medido en su longitud.

03.01.04 m2 CEPILLADO, LIJADO Y ESMALTE ELEMENTOS METALICOS 119,76 16,39 1.962,51
Cepillado, somero lijado y preparado de superficie. Incluye mano de imprimacién
y dos manos de pintura al esmalte para exteriores, medios auxiliares s/INTE-RPP-
24. Completamente terminado,

03.01.05 ml L|JADO Y PINTADO TUBERIA DE GAS 142,60 9,44 1.345,72
Somero lijado de tuberia de gas, limpieza y aplicacién de dos manos de esmalte
sintético antioxidante para exteriores de 1 calidad, aplicada con rodillo, incluso
proteccién de fachada con papeles, pldsticos v cintas, limpieza y retirada de los
mismos al finalizar los trabajos.

03.01.06 mI SANEADO DE CANTOS DE FORJADO Y CANTO ALERO 191,00 4,87 930,93
Saneado de superficie, consistente en el picado de zonas agrietadas, abolsadas y
desprendidas, por medios manuales, tratando las zonas picadas con mortero
preparados tipo PREDUREX / SIKA MONOTOP 618 o similar, 20 mm de espesor
aprox., incluyendo emplaste reparador en zonas especificas. En zonas donde el
grosor del saneado sea superior a los 30 mm se colocara una malla. Retirada de
\ material sobrante a contenedor de escombros a pie de obra, sin transporte a
,\“ vertedero.

Calle Jose d&! Cadalso, 25. 2804 Madrid Presupuesto n° 4965/01
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03.01.07 ml REV. MORT. ACRILICO 3 ° CAPA SATE CANTO FOR] Y CANTO ALERO

Suministro y aplicacién de revestimiento acrilico en Torredn y cantos de celosias
mediante:

- Suministro y aplicacién de dos manos de mortero de cemento hidréfugo
predosificado a base de cemento , arena de rio y aditivos impermeables, previa
eliminacién de la pintura existente en algunas zonas asi como puente de union,
con una malla de fibra de vidrio de 10x10 mm.

- Aplicacién de mano de pintura de fondo aplicada con rodillo.

- Aplicacién de revestimiento decorativo acabado revoco aplicado en forma de
pasta a llana, acabado fratasado en igual color que el resto de la fachada.

03.01.08 m2 SANEADO DE BANDEJAS TERRAZAS ABIERTAS

Saneado de paramentos, consistente en el picado de zonas agrietadas, abolsadas
y desprendidas, por medios manuales, tratando las zonas picadas con mortero
preparados tipo PREDUREX / SIKA MONOTOP 618 o similar, 20 mm de espesor
aprox., incluyendo emplaste reparador en zonas especificas. En zonas donde el
grosor del saneado sea superior a los 30 mm se colocara una malla. Retirada de
material sobrante a contenedor de escombros a pie de obra, sin transporte a
vertedero.

03.01.09 ml PUENTE DE ADHERENCIA BANDEJAS TERRAZAS ABIERTAS

Suministro v aplicacién de puente de adherencia, HIDROCRIL JUNO o similar,
elaborado con resinas acrilicas puras emulsionadas en agua, exento de
disolventes, con excelente penetraciéon, adherencia y resistencia, para la
correcta adherencia de las pinturas posteriores.

03.01.10 m2 PINTURA DE BANDEJAS DE TERRAZAS ABIERTAS

Pintado de bandejas de terrazas en esquina y centrales de todas las fachadas,
que estén abiertas, en pintura de revestimiento exterior, pétreo, JUNOREV,
aplicado a broca y rodillo, dos manos, color a elegir, i/saneado de las zonas
necesarias.

03.01.11 m2 SANEADO DE BANDEJAS ALERO

(%
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Saneado de paramentos, consistente en el picado de zonas agrietadas, abolsadas
y desprendidas, por medios manuales, tratando las zonas picadas con mortero
preparados tipo PREDUREX / SIKA MONOTOP 618 o similar, 20 mm de espesor
aprox., incluyendo emplaste reparador en zonas especificas. En zonas donde el
grosor del saneado sea superior a los 30 mm se colocard una malla. Retirada de
material sobrante a contenedor de escombros a pie de obra, sin transporte a
vertedero.

191,00

136,80

136,80

136,80

44,28

26,13 4.991,59

5,14 703,56

2,10 287,42

7,98 1.092,07

5,14 227,73
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03.01.12 m2 REV, MORT. ACRILICO 3 ° CAPA SATE ALERO

Suministro y aplicacién de revestimiento acrilico en Torredn y cantos de celosias
mediante:

- Suministro y aplicacién de dos manos de mortero de cemento hidréfugo
predosificado a base de cemento , arena de rio y aditivos impermeables, previa
eliminacién de la pintura existente en algunas zonas asi como puente de union,
con una malla de fibra de vidrio de 10x10 mm.

- Aplicacién de mano de pintura de fondo aplicada con rodillo.

- Aplicacién de revestimiento decorativo acabado revoco aplicado en forma de
pasta a llana, acabado fratasado en igual color que el resto de la fachada.

44,28

30,80 1.363,74

TOTAL SUBCAPITULO 03.01 FACHADA SATE 111.523,70

® Sub-Capitulo 03.02 PLANTA BAJA, FACHADA LATERAL Y POSTERIOR

03.02.01 m2 SANEADO DE PLANTA BAJA FACHADAS LATERALES Y POSTERIOR

03.02.02 ml

03.02.03 m2

Saneado de paramentos, consistente en el picado de zonas agrietadas, abolsadas
y desprendidas, por medios manuales, tratando las zonas picadas con mortero
preparados tipo PREDUREX / SIKA MONOTOP 618 o similar, 20 mm de espesor
aprox., incluyendo emplaste reparador en zonas especificas. En zonas donde el
grosor del saneado sea superior a los 30 mm se colocard una malla. Retirada de
material sobrante a contenedor de escombros a pie de obra, sin transporte a
vertedero.

Nota: Se valora saneado de Planta baja de fachada posterior y laterales de dicha
planta i/ escalera de bajada.

PUENTE DE ADHERENCIA DE PLANTA BAJA FACHADAS LATERALES Y POS
Suministro v aplicacién de puente de adherencia, HIDROCRIL JUNO o similar,
elaborado con resinas acrilicas puras emulsionadas en agua, exento de
disolventes, con excelente penetracién, adherencia y resistencia, para la
correcta adherencia de las pinturas posteriores.

Nota: Se valora saneado de Planta baja de fachada posterior y laterales de dicha
planta i/ escalera de bajada.

PINTURA DE DE PLANTA BAJA FACHADAS LATERALES Y POSTERIOR

Pintado de bandejas de terrazas en esquina y centrales de todas las fachadas,
que estén abiertas, en pintura de revestimiento exterior, pétreo, JUNOREV,
aplicado a broca y rodillo, dos manos, color a elegir, i/saneado de las zonas
necesarias.

Nota: Se valora saneado de Planta baja de fachada posterior y laterales de dicha
planta i/ escalera de bajada.

103,15

103,15

103,15

5,14 530,50
2,10 216,72
7,98 823,45

TOTAL SUBCAPITULO 03.02 PLANTA BAJA, FACHADA LATERAL Y POSTERIOR  1.570,67

® Sub-Capitulo 03.03 ACTUACIONES OPCIONALES

(%
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE
03.03.01 ml SOLADO DE BALDOSIN CATALAN CANTOS 119,60 23,95 2.864,42
Levantado y reposicién de vierteaguas ejecutado con baldosa ceramica de (Opcional, NO Suma)

14x28 cm de dimensiones (baldosin catalan), recibido con mortero de pegoland
especial para exteriores, acabado con el enlechado de juntas con cemento puro y
limpieza. Incluso retirada, carga y transporte de escombros a contenedor.

TOTAL SUBCAPITULO 03.03 ACTUACIONES OPCIONALES  ( 2.864,42 ) Opcional, NO Suma

TOTAL CAPITULO 03 TRABAJOS FACHADA  113.094,36

/)
[N
b//b
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Capitulo 04 CUBIERTA

04.01 m2 AISLAMIENTO LANA DE ROCA 80MM 328,68 37,69 12.387,62

Suministro y colocacién panel rigido de alta densidad, Isover o similar, de lana de
roca hidrofugada, revestido, revestido por una de las caras con oxiasfalto y film
de polietileno termofusible.

TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTA  12.387,62

/)
[N
b//b
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Capitulo 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 ud CONTENEDOR 6 M3 5,00 155,46 777,31

Servicio de entrega v recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a
pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.
Nota: Se certificardn las uds realmente ejecutadas.

TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS 777,31

\

[
( /"L/

)

/

W/
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS

TITULOS Opcional, NO SUMA TOTALES
01 MEDIOS AUXILIARES 16.763,02
02 TRABAJOS PREVIOS 15.495,27
03 TRABAJOS FACHADA 113.094,36

03.01 FACHADA SATE 111.523,70
03.02 PLANTA BAJA, FACHADA LATERAL Y POSTERIOR 1.570,66
03.03 ACTUACIONES OPCIONALES
04 CUBIERTA 12.387,62
05 GESTION DE RESIDUOS 777,31
SUMA CAPITULOS  -ooeeeeeeeeeeeeeee 158.517,58
DESCUENTO COMERCIAL  -oeveeveeeeeeeeeeeenen, 5% -7.925,879
Presupuesto de Ejecucion Material oo 150.591,70
Gastos Generales  ----vcoveveieieiiniinennn. 13% 19.576,92
Beneficio Industrial ----c-ioiiieieiiin. 6% 9.035,50
SUBT OT AL e 179.204,12
BASE IMPONIBLE 179.204,12 CONIVA 10% 17.920,41
TOTAL PRESUPUESTO oo e e e 197.124,54
Euros CIENTO NOVENTA'Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO
Calle Jose de Cadalso, 25. 2804 Madrid Presupuesto n° 4965/01
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

FORMA DE PAGO

A convenir en detalle y en funcién de las siguientes opciones:

1) Financiacion Ceprosan. Se efectuardn las liquidaciones mediante la entrega de pagarés nominativos. Siendo el
vencimiento 1 al comienzo de las actuaciones contratadas, v el resto con vencimientos correlativos cada 30 dias.

2) Préstamo entidad financiera. Solicitud de préstamo bancario a las entidades Ibercaja, Deutsche Bank y Sabadell
Consumer por el capital y tiempo de amortizacién que indique la propiedad.

3) Contado. 10% al inicio de los trabajos y resto por los trabajos realizados y facturados mensualmente. Todas las
liquidaciones mediante cheque nominativo, giro bancario o transferencia. De este modo la Propiedad podra
beneficiarse de un descuento financiero por pronto pago del 2%.

CONFORME Y ACEPTO

LA PROPIEDAD

Calle Jose de Cadalso, 25. 2804 Madrid Presupuesto n° 4965/01
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

CONDICIONES GENERALES

1) Los precios se incrementaran segun el IVA vigente en el momento de aplicacién.
2) Las tasas, licencias y arbitrios correrdn por cuenta de la propiedad.

3) Para responder de cualquier incidencia que se pudiera producir en los productos y/o servicios suministrados,
CEPROSAN, dispone de una péliza de seguro de R.C. suscrita con EVERAT, n° 040203192594, con un capital de €
700.000,00.

4) CEPROSAN, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales cuenta con un
servicio de prevencién ajeno suscrito con la empresa Europreven.

5) CEPROSAN, cumple con todos los requisitos establecidos en los apartados 1y 2.a) del articulo 4 de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

6) CEPROSAN, declara encontrarse al corriente de pago con sus obligaciones contraidas con la Tesoreria de la Seguridad
Social, asi como de sus obligaciones tributarias con Hacienda.

7) Los trabajos realizados estan garantizados, siempre que la responsabilidad recaiga sobre la empresa constructora.
8) Se estima un periodo de 180 dias habiles el tiempo de ejecucién de obra.

9) Las nuevas unidades de obra que no estén reflejadas en el presente Presupuesto, se mediran y valorardn aparte
conjuntamente con la Propiedad, considerdndose un anexo al mismo. Si la propia inercia de la obra obligara a continuar
con los trabajos sin aceptacion de dichos anexos se valorarian posteriormente.

10)  La valoracion de las partidas reflejadas en el presente presupuesto estan calculadas en base a la ejecucién total de la
obra. Si se aceptaran partidas parciales los importes unitarios reflejados podrian sufrir una variacién en funcion del
volumen de obra a ejecutar.

11)  La reposicion de jardines, vallados, acerados y demas elementos que pudieran ser afectados por la ejecucién de esta
obra no estdan incluidos en el presente presupuesto.

12) CEPROSAN, no asume responsabilidad de ningun tipo, si durante la duracidn y ejecucidén de las obras contratadas
hubiera incendio, robo, inundacién ¢ cualquier otro riesgo no imputable a CEPROSAN.

13) Sitranscurridos quince dias naturales desde la comunicacién del fin de la obra por parte de CEPROSAN a la propiedad
y ésta no comunicard ningln repaso de obra. Se dara la obra por terminada y rematada.

14) CEPROSAN, en partidas relacionadas con reparaciones o impermeabilizaciones en zonas puntuales de cubiertas, etc.,
no garantiza la estanqueidad completa de la misma. No se incluyen reparacién de dafios estructurales vy vicios ocultos
en caso de que existan y produzcan desperfectos en los trabajos ejecutados.

15) Tras la entrada en vigor del R.D. 171/2004 es necesaria la presencia de un coordinador de Seguridad y Salud en todas
las obras. Esta obligacion recae sobre el promotor, en este caso la Comunidad de
Propietarios.

16) La empresa constructora se reserva el derecho de colocar un banderin o cartel publicitario de la misma, en cualquier
fachada del edificio.

17)  Este presupuesto tiene una validez de 180 dias.

CEPROSAN, recomienda la adecuada conservacién y mantenimiento del edificio una vez concluidas las obras.

*** N° DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION ***
12-28-0114131
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