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Madrid, 10 de Noviembre de 2021

Estimados Sres.,

RenovamMos TuU Viba

Atendiendo a su peticién, adjuntamos a la presente el presupuesto numero 5043/01
solicitado para las obras a realizar en su finca.

Esperando sea de su conformidad, quedamos a su disposicién para cualquier tipo de
aclaracién o informacion adicional que deseen y aprovechamos la ocasién para agradecer su
confianza y saludarles atentamente.

~ C.I.F.: B-84020544
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 01 TRABAJOS EN FACHADA POSTERIOR

01.01 m2 ALQUILER ANDAMIO EUROPEO 420,00 11,75 4.934,16

Alquiler de andamio europeo por un tiempo de 30 dias laborables, montaje y
desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 15 m de
altura maxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho; para ejecucién de fachada de 250 m, considerando una distancia
maxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto mas
alejado del montaje.

01.02 ud DIRECCION FACULTATIVA ANDAMIO 1,00 210,08 210,08
Direccién facultativa de montaje y desmontaje de andamio europeo realizado por
técnico competente, incluso registro de la intervencion en su colegio
profesional,planos, memoria técnica y todas las instrucciones necesarias para la
legalizacién del andamio.

01.03 ud PICADO REVOCO FACHADA 300,00 11,13 3.340,20
Picado de revoco de fachada realizado por medios manuales hasta la total
eliminacion de las partes sueltas, incluso limpieza del paramento con
hidrolimpiadora. Sin incluir la carga y evacuacién de escombros.

01.04 ml SUSTIT. BAJANTE 110 MM 28,00 82,66 2.314,34
Sustitucién de bajante de 110 mm. por tuberia de pvc tipo Adequa AR o similar
insonorizado del mismo didmetro que el existente. Incluso conexién en los
diferetes tramos de la instalacién privativa, sujecciones con abrazadera
insonorizada recibida, retacados en el paso de forjado y pequefio material. Por el
exterior.

01.05 m2 REVOCO EN FACHADA 420,00 36,94 15.515,22
Ejecucién de revoco a la cal impermeable predosificado mediante el empleo de
Webercal revoco blanco o similar en espesores comprendidos entre 1y 2 cms.
Incluso aplicacién previa de consolidante liquido a base de mineralizantes como
silicato potasico. Incluso regleado y fratasado realizando la proteccién de todos
los huecos de fachada.

01.06 ud RETACADO DE HUECOS EN FACHADA 300,00 21,31 6.393,30
Retacado de huecos de fachada posterior en perforaciones antiguas de gas o
salidas de humos realizado pediente ladrillo tosco y mortero de cemento. Incluso
realizacién de enjarjes necesarios.

01.07 ml COLOCACION DE VIERTEAGUAS 24,00 24,34 584,06
Suministro e instalacién de vierteaguas ceramico con doble goteron de 20*20
cms. recibidos con mortero cola flexible incluso rejutado y cortes necesarios.

01.08 ml COLOCACION ZOCALO 30*30 56,00 47,36 2.652,22
Suministro e instalacién de zdcalo de gres de 30*30 cms. recibido con mortero
cola flexible, rejuntado vy cortes necesarios. Incluso chaflan superior con mortero
de cemento.

01.09 m2 PINTURA AL SILICATO 420,00 13,41 5.633,04
Aplicacién de pintura al silicato blanco con alto nivel de permeabilidad, alta
resistencia a la intemperie v trabajabilidad. Dos manos incluso impermeabilidad
previa.
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

01.10 ud DESAGUE PLATO DE DUCHA 2,00 155,46 310,92
Revisién y reparacién en su caso de desagle de plato de ducha en viviendas del
4° Cy 3°C. Incluso pruebas de funcionamiento.

01.11 m3 CARGA Y EVAC. DE ESCOMBROS 12,00 29,71 356,57
Carga y evacuacién de escombros en sacos para vertido en contenedor hasta una
distancia maxima de 20 metros.

01.12 ud SACA INDUSTRIAL 1 M3 12,00 63,83 765,98
Alquiler de saca industrial de escombros de 1 m3 de capacidad. Incluso servicio
de recogida y transporte al vertedero autorizado por la Comunidad de Madrid.

TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS EN FACHADA POSTERIOR ~ 43.010,10
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B CEPROSAN

PRESUPUESTO

coDIGO

UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 02 TRABAJOS EN FACHADA POSTERIOR PATIO

02.01

02.02

02.03

m2 ALQUILER ANDAMIO EUROPEO

Alquiler de andamio europeo por un tiempo de 10 dias laborables, montaje y
desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura maxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho; para ejecucién de fachada de 250 m, considerando una distancia
maxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto mas
alejado del montaje.

m2 REVOCO

Ejecucién de revoco a la cal impermeable predosificado mediante el empleo de
Webercal revoco blanco o similar en espesores comprendidos entre 1y 2 cms.
Incluso aplicacién previa de consolidante liquido a base de mineralizantes como
silicato potasico. Incluso regleado y fratasado realizando la proteccién de todos
los huecos de fachada.

m2 PINTURA AL SILICATO

Aplicacién de pintura al silicato blanco con alto nivel de permeabilidad, alta
resistencia a la intemperie v trabajabilidad. Dos manos incluso impermeabilidad
previa.

80,00

55,00

110,00

11,75 939,84

36,94 2.031,76

13,41 1.475,32

TOTAL CAPITULO 02 TRABA]OS EN FACHADA POSTERIOR PATIO  4.446,92

€ la Miel, 10. 28018 Madrid

Presupuesto n° 5043/01
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 03 TRABAJOS EN ESCALERA INTERIOR

03.01 ud SANEADO DE PARAMENTOS 1,00 1.050,42 1.050,42
Saneado de paramentos verticales consistente en el picado de la superficie
deteriorada aplicando para la reconstruccién una capa de enfoscado de mortero
terminada con un guarnecido de yeso. Incluso mano de lijado dejandolo preparado
para pintar.

03.02 ud REPASOS DE GOTELE 1,00 547,90 547,90
Repasos de gotelé en paramentos reparados tratando de igualar la textura del
acabado. Incluso protecciones necesarias.

03.03 m2 PINTURA PLASTICA SATINADA 207,42 8,82 1.830,27
Aplicacién de pintura pldstica satinada color en paramentos verticales, dos manos
y mano de imprimacion prévia con las protecciones necesarias.

03.04 m2 PINTURA PLASTICA MATE 88,00 8,82 776,51
Aplicacién de pintura plastica mate blanca en paramentos horizontales, dos
manos y mano de imprimacion prévia con las protecciones necesarias.

03.05 ud CAMBIO TAPA DE ARQUETA 60*60 1,00 121,85 121,85
Sustitucién de tapa de arqueta existente en el portal por una tapa estanca
rellenable atornillada de 60*60 cms. Incluso recibido, nivelacién y pequefio
material.

03.06 ud REPOSICION DE AZULEJO PORTAL 1,00 47,06 47,06
Reposicién de azulejo cerdmico blanco en viga en cuelgue del portal. Incluso
colocacién de guardavivo, lechada y cortes necesarios. se valora por M2

TOTAL CAPITULO 03 TRABAJOS EN ESCALERA INTERIOR ~ 4.374,01

g |a Miel, 10. 28018 Madrid Presupuesto n° 5043/01
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) CEPROSAN

PRESUPUESTO

cobIGo UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE
Capitulo 04 TRABAJOS EN FACHADA PRINCIPAL

04.01 ud ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA 15 M. 1,00 966,39 966,39
Alquiler de plataforma de tijera elevadora 15 m. para una duracién de los trabajos
de 15 dias laborables. Incluso vayado de proteccién y combustible. Manual de
instrucciones, marcado CE, sefializacién y acta de revisién de la maquina.

04.02 m2 P|CADO DE BANDEJAS DE TERRAZAS 13,00 13,13 170,74
Picado de revestimiento de yeso de bandejas de terraza realizado por medios
manuales. Incluso protecciones necesarias vy limpieza.

04.03 ud GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO 13,00 11,98 155,68
Aplicacién de guarnecido y enlucido de yeso en bandejas de las terrazas, incluso
maestreado y afinado dejandolo listo para pintar.

04.04 ud ANGULO GOTERON METALICO 13,00 142,50 1.852,50
Suministro e instalacién de angulo de acero de 40*40 miniado v pintado en
esmalte blanco brillo, con un desarrollo por bandeja de terraza de 5 ml., colocado
de manera atornillada sobre zuncho de borde, nivelado soldado v sellado.

04.05 m2 PICADO TIROLESA DE FACHADA ZOCALO 21,00 12,91 271,07
Picado manual de tirolesa de fachada eliminando las partes sueltas, incluso
saneado de la base, limpieza y cepillado del soporte.

04.06 m2 REVOCO A LA TIROLESA 21,00 29,68 623,30
Revoco a la tirolesa realizado con mortero de cemento gris, proyectado
manualmente sobre el zécalo de un paramento exterior, previa colocacién de
malla antialcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

04.07 ud PINTADO DE BANDEJAS 13,00 8,82 114,71

Pintado de bandejas de terraza para una superficie aproximada de 4 m2 en
pintura plastica blanca mate. Pintado de canto de forjado con pintura blanca al

silicato. Incluso protecciones necesarias.

TOTAL CAPITULO 04 TRABAJOS EN FACHADA PRINCIPAL ~ 4.154,39

€ la Miel, 10. 28018 Madrid

Presupuesto n° 5043/01
10 de Noviembre de 2021



) CEPROSAN

PRESUPUESTO

CODIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE
Capitulo 05 TRABAJOS EN FACHADA PRINCIPAL

05.01 m2 PINTURA EN TIROLESA 24,00 8,82 211,78
Aplicacién de pintura al silicato color sobre superficie rugosa 3 manos, incluso
protecciones necesarias.

05.02 ml PINTURA ALERO TEJADO 24,00 14,25 342,05
Aplicacién de pintura en alero de tejado realizando préviamente el cepillado e
imprimado con consolidante de toda la superficie y tres manos de pintura blanca
al silicato. Incluso medios de proteccién.

05.03 m3 CARGA Y EVAC. DE ESCOMBROS 1,00 29,94 29,94
Carga y evacuacién de escombros en sacos para vertido en contenedor hasta una
distancia maxima de 20 metros.

05.04 m3 SACA INDUSTRIAL 1 M3 1,00 63,83 63,83

Alquiler de saca industrial de escombros de 1 m3 de capacidad. Incluso servicio
de recogida y transporte al vertedero autorizado por la Comunidad de Madrid.

TOTAL CAPITULO 05 TRABAJOS EN FACHADA PRINCIPAL 647,60

€ la Miel, 10. 28018 Madrid

Presupuesto n° 5043/01
10 de Noviembre de 2021



B CEPROSAN

PRESUPUESTO

coDIGO

UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 06 INSTALACION DE POCERIA

06.01

06.02

06.03

06.04

ml

m

ud

SUST. BAJANTE DE PVC 110 MM.

Sustitucién de bajante de 110 mm. por tuberia de pvc tipo Adequa AR o similar
insonorizado del mismo didmetro que el existente. Incluso conexién en los
diferetes tramos de la instalacién privativa, sujecciones con abrazadera
insonorizada recibida, retacados en el paso de forjado y pequefio material.

TUBO DE PVC LISO 125 MM.

Demolicién de solera por medios manuales, zanjeo a profundidad variable,
levantado de tuberias obsoletas, fabricacién de solera de hormigén para el apoyo
del nuevo tubular. Colocacién del tubular de 125 mm. de didmetro en pvc SN-4
color teja o similar, una pendiente media comprendida entre el 2 y el 4 %. Sellado
de juntas para evitar filtraciones y humedades. Compactado v relleno de tierras
en buen estado, compactado y acabado con solera de hormigén.

TUBO DE PVC LISO 160 MM.

Demolicién de solera por medios manuales, zanjeo a profundidad variable,
levantado de tuberias obsoletas, fabricacién de solera de hormigén para el apoyo
del nuevo tubular. Colocacién del tubular de 160 mm. de didmetro en pvc SN-4
color teja o similar, una pendiente media comprendida entre el 2 y el 4 %. Sellado
de juntas para evitar filtraciones y humedades. Compactado y relleno de tierras
en buen estado, compactado y acabado con solera de hormigén.

ARQUETA LADRILLO 60*60 CM

Demolicién y construccién de manera manual de arqueta de ladrillo de 60*60
cms. Fabricacién de culatén con base de hormigén con su correspondiente caida,
1/2 pié de espesor en paredes recibido con mortero de cemento, enfoscado y
brufido de paredes con mortero M-10. Incluso colocacién de tapa de registro
estanca con junta eldstica.

14,00

30,00

380,00

1,00

82,66 1.157,17

218,79 6.563,70

218,79 83.140,20

357,45 357,45

TOTAL CAPITULO 06 INSTALACION DE POCERIA  91.218,52

€ la Miel, 10. 28018 Madrid

Presupuesto n° 5043/01
10 de Noviembre de 2021



) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 07 INSTALACION DE POCERIA

07.01 ud ARQUETA LADRILLO 50*50 CM 3,00 357,45 1.072,34
Demolicién y construccién de manera manual de arqueta de ladrillo de 50*50 cms
hasta una profundidad aproximada de 1,20 metros. Fabricacién de culatén con
base de hormigdn con su correspondiente caida, 1/2 pié de espesor en paredes
recibido con mortero de cemento, enfoscado y brufiido de paredes con mortero
M-10. Incluso colocacién de tapa de registro estanca con junta elastica.

07.02 ml TUBO DE PVC LISO 200 MM. 2,50 218,79 546,98
Demolicién de solera por medios manuales, zanjeo a profundidad variable,
levantado de tuberias obsoletas, fabricacién de solera de hormigén para el apoyo
del nuevo tubular. Colocacién del tubular de 200 mm. de didmetro en pvc SN-4
color teja o similar, una pendiente media comprendida entre el 2 y el 4 %. Sellado
de juntas para evitar filtraciones y humedades. Compactado v relleno de tierras
en buen estado, compactado y acabado con solera de hormigén.

07.03 ml TUBO DE PVC LISO 250 MM. 4,80 218,79 1.050,19
Demolicién de solera por medios manuales, zanjeo a profundidad variable,
levantado de tuberias obsoletas, fabricacién de solera de hormigén para el apoyo
del nuevo tubular. Colocacién del tubular de 250 mm. de didmetro en pvc SN-4
color teja o similar, una pendiente media comprendida entre el 2 y el 4 %. Sellado
de juntas para evitar filtraciones y humedades. Compactado y relleno de tierras
en buen estado, compactado y acabado con solera de hormigén.

TOTAL CAPITULO 07 INSTALACION DE POCERIA  2.669,50

g |a Miel, 10. 28018 Madrid Presupuesto n° 5043/01
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B CEPROSAN

PRESUPUESTO

CODIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE
Capitulo 08 INSTALACION DE POCERIA
08.01 ml TUBO DE PVC LISO 110 MM. 0,00 218,79 0,00
Demolicién de solera por medios manuales, zanjeo a profundidad variable,
levantado de tuberias obsoletas, fabricacién de solera de hormigdn para el apoyo
del nuevo tubular. Colocacién del tubular de 110 mm. de didmetro en pvc SN-4
color teja o similar, una pendiente media comprendida entre el 2 y el 4 %. Sellado
de juntas para evitar filtraciones y humedades. Compactado y relleno de tierras
en buen estado, compactado y acabado con solera de hormigdn.
08.02 ud SACA INDUSTRIAL 1 M3 5,00 67,10 335,51
Alquiler de saca industrial de escombros de 1 m3 de capacidad. Incluso servicio
de recogida y transporte al vertedero autorizado por la Comunidad de Madrid.
08.03 ud CONTENEDOR DE 6M3 2,00 155,46 310,92
Suministro de contenedor de escombros de 6 m3 de capacidad, con servicio de
recogida, trslado y vertido de escombros en vertedero autorizado por la
Comunidad de Madrid. Incluso certificado de gestién de residuos.
08.04 ud INSPECCION TUBERIAS CN CCTV 3,00 265,85 797,55

“Hora de trabajo Equipo de inspeccién de tuberias con CCTV en jornada
laborable,incluyendo elaboraciéon de informe Y desplazamiento equipo de
inspeccién de tuberias ”

TOTAL CAPITULO 08 INSTALACION DE POCERIA  1.443,98

€ la Miel, 10. 28018 Madrid

Presupuesto n° 5043/01
10 de Noviembre de 2021



) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 09 IMPERMEABILIZACION DE MUROS

09.01 ml PICADO REVESTIMIENTO EN MUROS 98,00 13,98 1.369,55
Picado de revestimientos en muros de carga realizado por medios mecanicos
eliminando todo el revestimiento en su totalidad hasta una altura media de 50
cms., incluso levantado de rodapies y desmontaje de radiadores. Cepillado de
paramentos para eliminar restos de polvo y traspado de juntas de mortero
deterioradas.

INYECCION SILOXANOS EN MUROS 98,00 156,27 15.314,36
Inyeccién en muros de carga de solucién de Siloxanos por gravedad hasta su

correcta absorcién. Taladrado de muros en el 90 % del espesor, impieza de

taladros con cepillado y sopladora, inyeccién de la solucién y taponado de orificios

con mortero rdpido. Todo ello realizado mediante taladros de 16 mm. cada 10

cms.

09.02 m

09.03 ml REVESTIDO MORTERO ANTISALES 98,00 30,56 2.994,39
Revestido de paramentos con mortero especifico antisales para la formacién del
revestimiento para un espesor medio de 1 cm. Incluso regleado de toda la

superficie para una altura aproximada de 50 cms.

09.04 ml AFINADO DE REVESTIMIENTO 98,00 17,95 1.759,10
Aplicacién de revoco de acabado a base de cal y polvo de marmol en al menos dos
manos separadas por 12 horas y pulido de |a superficie posterior para una altura
media de 50 cms.

09.05 m3 CARGA Y EVAC. DE ESCOMBROS 5,00 29,71 148,57

Carga y evacuacion de escombros en sacos para vertido en contenedor hasta una
distancia maxima de 20 metros.

09.06 ml RODAPIE CERAMICO 125,00 11,13 1.391,75
Rodapié cerdmico de gres esmaltado, de 7 c¢cm, 3 €/m, recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica
adicional y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorcién
de agua reducida y resistencia elevada a la abrasién tipo CG 2 W A, color blanco,
parajuntas de 2a 15 mm.

09.07 m2 PINTURA AL TEMPLE INTERIORES 98,00 7,98 782,33
Aplicacién manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate,
textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un maximo de 40% de
agua vy la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,55 kg/m cada mano); sobre
paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. El
precio incluye la proteccién de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos v la resolucién de puntos singulares

09.08 m2 SOLADO BALDOSA CERAMICA 70,00 46,40 3.247,65
Solado de baldosas cerdmicas de gres esmaltado, de 35,4x354 cm, 8 €/m,
capacidad de absorcién de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase O, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, color gris y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.

g |a Miel, 10. 28018 Madrid Presupuesto n° 5043/01
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

09.09 m2 TARIMA MADERA INTERIOR 52,00 38,03 1.977,30
Tarima flotante, de tablas de madera maciza de pino de 17 mm, ensambladas con
adhesivo vy colocadas a rompejuntas sobre ldmina de espuma de polietileno de
alta densidad de 3 mm de espeso

TOTAL CAPITULO 09 IMPERMEABILIZACION DE MUROS ~ 28.985,01

2.d¢€ I3 Miel, 10. 28018 Madrid Presupuesto n° 5043/01
10 de Noviembre de 2021



B CEPROSAN

PRESUPUESTO

CODIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE
Capitulo 10 HASTIAL MEDIANERO Y SUMINISTRO DE AGUA
10.01 m2 PICADO Y ENFOSCADO DE HASTIAL MEDIANERO 37,00 12,82 474,49
Picado de enfoscado de hastial medianero con la finca 8 B y revestido del mismo
mediante mortero de cemento y arena de rio. Incluso colocacién de malla de fibra
de vidrio de refuerzo, fratasado y curado.
10.02 m2 PINTURA PETREA HASTIAL MEDIANERO 37,00 8,82 326,49
Aplicacién de pintura pétrea sobre enfoscado de hastial medianero en cubierta,
incluso mano de imprimacién y dos manos de terminacion.
10.03 ml TUBERIA DE SUMINISTRO 32 MM. 52,00 54,92 2.856,05

Instalacién de tuberia de suministro de agua realizada en polietileno reticulado de
32 mm. colocada en superficie y convenientemente aislada con caucho de 19
mm. de espesor. Abrazadera isofénica y pequefio material discurriendo desde el
armario de acometida hasta el patio trasero para dar suministro a las 3
verticales. Incluso conexionado y pruebas de funcionamiento.

TOTAL CAPITULO 10 HASTIAL MEDIANERO Y SUMINISTRO DE AGUA  3.657,02

€ la Miel, 10. 28018 Madrid

Presupuesto n° 5043/01
10 de Noviembre de 2021



B CEPROSAN

PRESUPUESTO

CODIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE
Capitulo 11 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
11.01 ud OCUPACION ViA PUBLICA 1,00 294,12 294,12
Solicitud de permiso de ocupacién de via publica para 25 m2, incluso confeccién
de planos e impresos necesarios para obtener el permiso de ayuntamiento.
11.02 ud LICENCIA DE OBRA 1,00 210,08 210,08
Confeccion de la documentacion necesaria para la obtencién de licencia municipal
que ampare la orden de ejecucién. Incluso planos, memoria técnica, presupuesto y
liquidacién de impresos. no incluyen tasas.
11.03 ud TASA URBANISTICA 1,00 155,46 155,46
Confeccién vy liquidacién de la tasa urbanistica municipal para la obra. NOTA:
Queda pendiente determinar de manera exacta el tipo de intervencién aplicable
al impuesto. no incluyen tasas
11.04 ud [MPUESTO DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES(ICIO) 1,00 0,00 0,00

Confeccién de impreso del ICIO y liquidacién de la tasa municipal comprendiendo
esta el 4 % del presupuesto de ejecucién material.

TOTAL CAPITULO 11 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 659,66
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D) CEPROSAN PRESUPUESTO
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS

01 TRABAJOS EN FACHADA POSTERIOR 43.010,10
02 TRABAJOS EN FACHADA POSTERIOR PATIO 4.446,92
03 TRABAJOS EN ESCALERA INTERIOR 4.374,01
04 TRABAJOS EN FACHADA PRINCIPAL 4.154,39
05 TRABAJOS EN FACHADA PRINCIPAL 647,60
06 INSTALACION DE POCERIA 91.218,52
07 INSTALACION DE POCERIA 2.669,50
08 INSTALACION DE POCERIA 1.443,98
09 IMPERMEABILIZACION DE MUROS 28.985,01
10 HASTIAL MEDIANERO Y SUMINISTRO DE AGUA 3.657,02
11 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 659,66
SUMA CAPI'TULOS ............................ 185.266,70
Presupuesto de Ejecucion Material ..o 185.266,70
Gastos Generales  ----oeovcveieieiiniiiennn. 13% 24.084,67
Beneficio Industrial ......ccooviieeiiinnn 6% 11.116,00
SUBTOTAL ettt e e e e 220.467,37
BASE IMPONIBLE 220.467,37 CONIVA 10% 22.046,74
TOTAL PRESUPUESTO oot 242.514,11

Euros DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON ONCE

Calle la Miel, 10. 28018 Madrid
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

FORMA DE PAGO

A convenir en detalle y en funcién de las siguientes opciones:

1) Financiacion Ceprosan. Se efectuardn las liquidaciones mediante la entrega de pagarés nominativos. Siendo el
vencimiento 1 al comienzo de las actuaciones contratadas, v el resto con vencimientos correlativos cada 30 dias.
Maximo a financiar por la empresa 30 meses, a partir del comienzo de obra

2) Préstamo entidad financiera. Solicitud de préstamo bancario a las entidades Ibercaja, Deutsche Bank y Sabadell
Consumer por el capital y tiempo de amortizacién que indique la propiedad.

3) Contado. 10% al inicio de los trabajos y resto por los trabajos realizados y facturados mensualmente. Todas las
liquidaciones mediante cheque nominativo, giro bancario o transferencia. De este modo la Propiedad podra
beneficiarse de un descuento financiero por pronto pago del 2%.

CONFORME Y ACEPTO |
N |
8 CEPROYAN .I. !
Avda. Canillejd varo, 141 !
2022 Madrid |
b C.I.LF.: B-84020544 |
[
LA CONSTRUCTORA LA PROPIEDAD |
[
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

CONDICIONES GENERALES

1) Los precios se incrementaran segun el IVA vigente en el momento de aplicacién.
2) Las tasas, licencias y arbitrios correrdn por cuenta de la propiedad.

3) Para responder de cualquier incidencia que se pudiera producir en los productos y/o servicios suministrados,
CEPROSAN, dispone de una péliza de seguro de R.C. suscrita con EVERAT, n° 040203192594, con un capital de €
700.000,00.

4) CEPROSAN, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales cuenta con un
servicio de prevencién ajeno suscrito con la empresa Europreven.

5) CEPROSAN, cumple con todos los requisitos establecidos en los apartados 1y 2.a) del articulo 4 de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

6) CEPROSAN, declara encontrarse al corriente de pago con sus obligaciones contraidas con la Tesoreria de la Seguridad
Social, asi como de sus obligaciones tributarias con Hacienda.

7) Los trabajos realizados estan garantizados, siempre que la responsabilidad recaiga sobre la empresa constructora.
8) Se estima un periodo de 180 dias habiles el tiempo de ejecucién de obra.

9) Las nuevas unidades de obra que no estén reflejadas en el presente Presupuesto, se mediran y valorardn aparte
conjuntamente con la Propiedad, considerdndose un anexo al mismo. Si la propia inercia de la obra obligara a continuar
con los trabajos sin aceptacion de dichos anexos se valorarian posteriormente.

10)  La valoracion de las partidas reflejadas en el presente presupuesto estan calculadas en base a la ejecucién total de la
obra. Si se aceptaran partidas parciales los importes unitarios reflejados podrian sufrir una variacién en funcion del
volumen de obra a ejecutar.

11)  La reposicion de jardines, vallados, acerados y demas elementos que pudieran ser afectados por la ejecucién de esta
obra no estdan incluidos en el presente presupuesto.

12) CEPROSAN, no asume responsabilidad de ningun tipo, si durante la duracidn y ejecucidén de las obras contratadas
hubiera incendio, robo, inundacién ¢ cualquier otro riesgo no imputable a CEPROSAN.

13) Sitranscurridos quince dias naturales desde la comunicacién del fin de la obra por parte de CEPROSAN a la propiedad
y ésta no comunicard ningln repaso de obra. Se dara la obra por terminada y rematada.

14) CEPROSAN, en partidas relacionadas con reparaciones o impermeabilizaciones en zonas puntuales de cubiertas, etc.,
no garantiza la estanqueidad completa de la misma. No se incluyen reparacién de dafios estructurales vy vicios ocultos
en caso de que existan y produzcan desperfectos en los trabajos ejecutados.

15) Tras la entrada en vigor del R.D. 171/2004 es necesaria la presencia de un coordinador de Seguridad y Salud en todas
las obras. Esta obligacion recae sobre el promotor, en este caso la Comunidad de
Propietarios.

16) La empresa constructora se reserva el derecho de colocar un banderin o cartel publicitario de la misma, en cualquier
fachada del edificio.

17)  Este presupuesto tiene una validez de 30 dias. En el caso de presupuestos que contengan partidas con derivados del
petréleo o acero laminado, la validez sera de 15 dias.

CEPROSAN, recomienda la adecuada conservacién y mantenimiento del edificio una vez concluidas las obras.

*** N° DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION ***
12-28-0114131

g |a Miel, 10. 28018 Madrid Presupuesto n° 5043/01
10 de Noviembre de 2021



