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J CEPROSAN

REHABILITACION DE EDIFICIOS INNOVAMOS SOLUCIONES , RENOVAMOS TU VIDA

CDAD. PROPIETARIOS
Calle Corregidor José de Pasamonte, 5 B
28030 Madrid

Madrid, 11 de Enero de 2021

Estimados Sres.,

Atendiendo a su peticion, adjuntamos a la presente el presupuesto nimero4622/02 solicitado
para las obras a realizar en su finca.

Esperando sea de su conformidad, quedamos a su disposicién para cualquier tipo de aclaracion

o informacion adicional que deseen y aprovechamos la ocasion para agradecer su confianza y
saludarles atentamente.

adrid

Dpto. Comercial

D Avenida Canillejas a Vicdlvaro, 141 - 28022 Madrid - (T) 912 566 989
comercial@ceprosanes - WWW.CEprosan.es



) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 01 MEDIOS AUXILIARES Y TRABA]OS PREVIOS

01.01 ud CONTENEDORES 0,00 155,46 0,00
Transporte de residuos inertes metdlicos producidos en obras de construccion
y/o demolicién, con contenedor de 3,5 m', a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro
de valorizacién o eliminacion de residuos.
Nota: En proyecto facilitado no viene medicién. Se certifardn las uds realmente
ejecutadas.

01.02 ud ALQUILER Y TRANSPORTE DE MEDIOS AUXILIARES 0,00 546,22 0,00
Alquiler de andamio durante 15 dias para la zona de la rampa y para la zona de la
escalera, hasta 10 m de altura mdxima de trabajo, incluyendo las plataformas
horizontales de trabajo.
Nota:En proyecto facilitado no se especifica medicién. Se valoraran los castilletes
o cualquier medio auxiliar necesario, valorandolo en el momento de ejecucion.

01.03 ud PLATAFORMA PARA PROTECCION DE PASO SOBRE ZANJAS. 3,00 126,05 378,15
Plataforma para proteccién de paso sobre zanjas.
Proteccién de paso sobre zanjas abiertas. mediante plataforma
Nota: A justificar en obra.

01.04 ml DEMOLICION Y RETIRADA DE REJILLA DE SANEAMIENTO 8,25 18,91 155,99
Demolicién de sumidero longitudinal urbano de fabrica

01.05 ud DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CHAPA Y REJILLAS DE AIRE 3,00 94,54 283,61
Desmontaje de cubierta de chapa y rejillas de aire de aireador, de 1250 mm x
3600 mm, con medios manuales, y carga manual sobre camién

01.06 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS 543,78 6,69 3.637,34
Demolicién de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigén con
martillo neumatico, y carga manual

01.07 m2 DEMOLICION DE BASE 543,78 8,71 4.734,15
Demolicién de base para pavimento de mortero existente en el interior del
edificio, de hasta 8 cm de espesor

01.08 m2 DESBROCE DE ARBUSTOS 540,90 4,62 2.500,04
Desbroce de arbustos y hierbas en el exterior del edificio

01.09 m2 DEMOLICION DE MURETES 123,35 16,39 2.021,34

Demolicion de muro de fabrica de ladrillo cerdmico, y carga mecanica de
escombros-

Nota: Se valora murete de 1/2 pie, ladrillo perforado de 1 m de altura.

Sin incluir medios auxiliares.

01.10 m2 DEMOLICION DE ACABADO 51,45 13,66 702,55
Demolicién de acabado de fachada en la zona comercial hasta una altura de 1 m.

01.11 ml DESMONTAJE DE TUBOS DE ACERO 26,40 12,77 337,21
Desmontaje de tubos de acero negro de mds de 211 de didmetro, en instalacién
superficial de gas, con medios
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

01.12 m2 SANEAMIENTO DE CUBIERTA(desmontaje de telas y sumidero) 1.142,40 9,21 10.521,50
Saneamiento de cubierta, consitente en picado y retirada de las zonas en mal
estado, bufadas o desprendidas, incluida retirada de telas

01.13 m3 RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 210,86 42,32 8.923,38
Retirada de tierra vegetal procedente de jardineras y acopio en obra del material

01.14 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONT FAROLA 12,00 55,34 664,03
Desmontaje, acopio, proteccién y posterior montaje de farolas sobre soporte
existente. Si asi fuera necesario

01.15 m2 DECAPADO DEL REVESTIMIENTO 477,01 8,93 4.261,13
Decapado del revestimiento de los paramentos en mal estado de adherencia,
aplicado sobre paramento vertical interior, sin deteriorar la superficie soporte

01.16 m2 DECAPADO DEL REVESTIMIENTO 167,88 9,26 1.554,74
Decapado del revestimiento de los paramentos en mal estado de adherencia,
aplicado sobre paramento horizontal interior, sin deteriorar la superficie

01.17 ml SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO DEL CANAL 12,01 13,03 156,43
Decapado del revestimiento de los tramos del canal de recogida de agua en mal
estado de adherencia, sin deteriorar la superficie soporte, que quedard

01.18 m2 P|CADO DE HORMIGON 31,86 18,91 602,41
Picado v cepillado de estructura de hormigdn, eliminando las partes débiles hasta
llegar a material resistente, para proceder posteriormente a la

01.19 m2 DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE INSTALACIONES 1,00 1.680,67 1.680,67
Desmontaje y posterior montaje de instalaciones fijadas a los paramentos
verticales vy horizontales para facilitar los trabajos de reparacion de las
humedades. Entre las instalaciones detectadas
NOTA: A JUSTIFICAR EN OBRA. VALORACION ESTIMADA.

01.20 m2 DESMONTAR BAJANTE DE PVC 5,00 18,07 90,34
Desmontaje de bajantes interiores de hasta 125 mm de didmetro maximo, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el
desmontaje

TOTAL CAPITULO 01 MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS ~ 43.205,01
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 02 ALBANILERIA

02.01 m2 FORMACION DE PENDIENTES 114,24 20,61 2.353,92

Formacién de pendientes con hormigén ligero con arcilla expandida, vertida en
seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio
de 6 cm, con capa de regularizacién de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4
cm de espesor

02.02 m2 PLASTON DE MORTERO 302,00 13,32 4.022,34
Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm

02.03 ml MURETE DE LADRILLO 50,21 54,83 2.753,12
Murete, con apoyo parcial sobre el forjado, de 11,5 cm de espesor, de fabrica de

ladrillo cerdmico cara vista perforado hidrofugado, color Salmén, acabado liso,

24x11,5x5 cm

Nota: Se valora altura de 1 m.

02.04 m2 ENFOSCADO 14,82 16,39 242,86
Enfoscado de cemento, aplicado sobre un paramento vertical interior. acabado
suoerficial

02.05 m2 PASIVIZAR ARMADOS 7,70 14,08 108,39

Imprimacién activa, a base de cemento, para la proteccién y pasivacién de
armaduras de acero, y como puente de unidn entre morteros frescos

02.06 m2 MORTERO DE REPARACION DE HORMIGON ESTRUCTURAL 150,00 50,71 7.607,10
Aplicacion manual de mortero de reparacién de dos componentes a base de
resina epoxi, tixotrépico y con altas resistencias mecdnicas

02.07 ud SELLADO DEL PASO DE LAS BAJAN TES CON LA ESTRUCTURA 1,00 21,43 21,43
Sellado impermeabilizante interior de junta perimetral entre conducto de
instalaciones y muro de hormigdn, con cordén continuo de 6 a 13 mm de
didmetro y 30 cm de longitud, de masilla hidroexpansiva monocomponente,
aplicada con pistola; y posterior

TOTAL CAPITULO 02 ALBANILERIA  17.109,14
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 03 MPERMEABILIZACIONES Y SANEAMIENTO

03.01 m2 |[MPERMEABILIZACION BICAPA 1.020,30 20,25 20.663,12

Suministro y colocacién de doble Idmina asfaltico consistente en:

- Imprimacién y preparacién de la superficie. CURIDAN

- Ldmina asfaltica bituminosa con armadura de fibra de vidrio, soladas vy
contrapeadas entre si. POLYDAN 48 P PARKING

- Lamina asfaltica bituminosa adherida a la anterior, con aditivo resistente a
raices con armadura de no tejido de fieltro

03.02 m2 CAPA DRENANTE CON GEOTEXTIL ADHERIDO 15,00 11,35 170,18
Lamina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD), unida por termofusién a
un geotextil no teiido de ooliorooileno

03.03 m2 GEOTEXTIL 2.040,00 1,26 2.572,44
Capa separadora antipunzonante de geotextil no teiido de alta tenacidad a base

03.04 ud PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 1,00 126,05 126,05
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada
mediante

03.05 ml CANALETA DE DRENAJE 8,25 122,27 1.008,72

Canaleta prefabricada, 130 mm de anchura y 52 mm de altura, con rejilla
pasarela de acero galvanizado. Incluso accesorios

03.06 ml |MPERMEABILIZACION DE CANAL DE RECOGIDA DE AGUA 107,63 15,56 1.675,05
Irmeabilizacién del canal de recogida de agua mediante mortero flexible
bicomoonente.

03.07 ud LIMPIAR ALIVIADEROS 56,00 126,05 7.058,80
Retirada de tubos, limpieza de aliviaderos, tratamiento con resinas acua-
reactivas

Nota: A justificar.

03.08 m2 CAMARA BUFA (ALTERNATIVA)_ chapa a estructura 477,01 38,53 18.378,72
Cdmara bufa con chapas de cubricién fijadas a bastidores de acero previamente
fijados al muro de hormigén.

03.09 m2 |MPERMEABILIZACION CON MORTERO HIDROFUGO 477,01 19,75 9.419,99
Irmeabilizacién de la cara interior de muro de sétano de hormigdn armado o en
masa mediante mortero flexible

03.10 ml SUMINISTRO Y MONTAJE 16,00 30,43 486,86
Bajante interior de la red de evacuacién de aguas residuales, formada por tubo
de PVC; unién pegada con adhesivo. Incluso liquido limpiador, adhesivo

TOTAL CAPITULO 03 MPERMEABILIZACIONES Y SANEAMIENTO  61.559,92
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 04 ACABADOS Y OTROS

04.01 m2 ACABADOS 980,00 27,31 26.764,78
Cantos rodados lavados, de granulometria comprendida

04.02 m3 GRAVA 49,00 40,76 1.997,04

Cubricién decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, de granulometria
comprendida entre 9 y 12 mm y color rojo, suministrada en sacos y extendida
con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s

04.03 ud REJILLAS DE VENTILACION/ CUBIERTA DE CHAPA Y SELLADO 9,00 155,67 1.401,05
Rejilla de ventilacién de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla
en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para fijacion
mediante atornillado
Nota: Se valora rejillas de Tm2..

04.04 m2 PINTURA PLASTICA SOBRE 1.120,99 6,30 7.065,60
Aplicaciéon manual de dos manos de pintura plastica color a elegir, acabado mate,
textura lisa, sobre paramento interior de hormigdn, vertical. Incluso plaste de
fraguado rapido para eliminar pequefias

04.05 m2 PINTURA PLASTICA SOBRE 1.464,00 6,60 9.658,01
Aplicaciéon manual de dos manos de pintura plastica color a elegir, acabado mate,
textura lisa, sobre paramento interior de hormigdn, vertical. Incluso plaste de
fraguado rapido para eliminar pequefias

04.06 ml MARCADO PLAZAS DE GARAJE 404,24 3,78 1.528,84
Marcado de plazas de garaje mediante linea de 5 cm de ancho. de Pintura

04.07 ml MONTAJE DE RED DE GAS 26,40 30,22 797,76

Tuberia para instalacién comun de gas, colocada superficialmente, formada por
tubo de acero negro

04.08 ud BOLETIN DE GAS 1,00 378,15 378,15
Nota: A justificar por la compafiia suministradora.

04.09 m2 ACABADO DEL ZOCALO 51,45 46,77 2.406,06

Recuperacién del acabado de fachada del edificio contiguo en la zona de tiendas
con un acabado similar

04.10 ml PLETINA DE REMATE 54,60 6,30 344,14
Perfil de chapa galvanizada perimetral. Sirve de remate de la impermeabilizacién

04.11 ml PROTECTORES DE ESQUINA 17,55 12,61 221,22
Protector o paragolpes de esquina para columnas

TOTAL CAPITULO 04 ACABADOS Y OTROS  52.562,64
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 05 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

05.01 ud COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00 462,19 462,19
Coordinacién de Seguridad y Salud en fase de obra, por técnico competente, para (Opcional, NO Suma)
llevar a cabo las tareas que se mencionan en el articulo 9 del R.D. 1627/1997,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en obras
de construccién. Se encargard de coordinar los principios generales de
prevencién de seqguridad y salud. Coordinar las actividades de obra. Aprobar el
Plan de Seguridad y Salud. Adoptar medidas necesarias para que sélo las
personas autorizadas puedan acceder a la obra.

TOTAL CAPITULO 05 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD (462,19 ) Opcional, NO Suma
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 06 GESTIONES ADMINISTRATIVAS

06.01 P.a. GESTIONES ADMINISTRATIVAS SIMPLES 1,00 268,03 268,03
Incluye:

- Solicitud de actuacién comunicada ante el Ayuntamiento de la localidad.
- Apertura de centro de trabajo.

- Emisién de 1.C.L.O. y Tasa de Prestaciones Urbanisticas.
- Presentacién de documentacién ante el Ayuntamiento de la localidad.

Nota: Tasas generales e impuestos correspondientes serdn con cargo al cliente.

TOTAL CAPITULO 06 GESTIONES ADMINISTRATIVAS 268,03
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) CEPROSAN PRESUPUESTO
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS

TITULOS Opcional, NO SUMA TOTALES

01 MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS 43.205,01

02 ALBANILERIA 17.109,14

03 MPERMEABILIZACIONES Y SANEAMIENTO 61.559,92

04 ACABADOS Y OTROS 52.562,64
05 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 462,19

06 GESTIONES ADMINISTRATIVAS 268,03

SUBTOTAL  ---ooeeeeeeeieienaenns 174.704,74

DESCUENTO COMERCIAL  ---vveevneeeeeeenennne, 5% -8.735,237

Presupuesto de Ejecucion Material oo 165.969,50

Gastos Generales  ----oeovcveieieiiniiiennn. 13% 21.576,04

Beneficio Industrial ----c-ioiiieieiiin. 6% 9.958,17

Base Imponible 197.503,71

BASE IMPONIBLE 197.503,71 CONIVA 10% 19.750,37

TOTAL e ———————————— 217.254,08

Euros DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO CON OCHO

Calle Corregidor José de Pasamonte, 5 B. 28030 Madrid
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

FORMA DE PAGO

A convenir en detalle y en funcién de las siguientes opciones:

1) Financiacion Ceprosan. Se efectuardn las liquidaciones mediante la entrega de pagarés nominativos. Siendo el
vencimiento 1 a los 30 dias de la fecha del contrato de ejecucién de obra, que se firmaria en un plazo no superior a
10 dias desde la aceptacion al presupuesto.

2) Préstamo entidad financiera. Solicitud de préstamo bancario a las entidades Ibercaja, Deutsche Bank y Sabadell
Consumer por el capital y tiempo de amortizacién que indique la propiedad.

3) Contado. 10% al inicio de los trabajos y resto por los trabajos realizados y facturados mensualmente. Todas las
liquidaciones mediante cheque nominativo, giro bancario o transferencia. De este modo la Propiedad podra
beneficiarse de un descuento financiero por pronto pago del 2%.

CONFORME Y ACEPTO

LA PROPIEDAD
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

CONDICIONES GENERALES

1) Los precios se incrementaran segun el IVA vigente en el momento de aplicacién.
2) Las tasas, licencias y arbitrios correrdn por cuenta de la propiedad.

3) Para responder de cualquier incidencia que se pudiera producir en los productos y/o servicios suministrados,
CEPROSAN, dispone de una péliza de seguro de R.C. suscrita con EVERAT, n° 040203192594, con un capital de €
600.000,00.

4) CEPROSAN, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales cuenta con un
servicio de prevencién ajeno suscrito con la empresa Europreven.

5) CEPROSAN, cumple con todos los requisitos establecidos en los apartados 1y 2.a) del articulo 4 de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

6) CEPROSAN, declara encontrarse al corriente de pago con sus obligaciones contraidas con la Tesoreria de la Seguridad
Social, asi como de sus obligaciones tributarias con Hacienda.

7) Los trabajos realizados estan garantizados, siempre que la responsabilidad recaiga sobre la empresa constructora.
8) Se estima un periodo de 150 dias habiles el tiempo de ejecucién de obra.

9) Las nuevas unidades de obra que no estén reflejadas en el presente Presupuesto, se mediran y valorardn aparte
conjuntamente con la Propiedad, considerdndose un anexo al mismo. Si la propia inercia de la obra obligara a continuar
con los trabajos sin aceptacion de dichos anexos se valorarian posteriormente.

10)  La valoracion de las partidas reflejadas en el presente presupuesto estan calculadas en base a la ejecucién total de la
obra. Si se aceptaran partidas parciales los importes unitarios reflejados podrian sufrir una variacién en funcion del
volumen de obra a ejecutar.

11)  La reposicion de jardines, vallados, acerados y demas elementos que pudieran ser afectados por la ejecucién de esta
obra no estdan incluidos en el presente presupuesto.

12) CEPROSAN, no asume responsabilidad de ningun tipo, si durante la duracidn y ejecucidén de las obras contratadas
hubiera incendio, robo, inundacién ¢ cualquier otro riesgo no imputable a Ceprosan.

13) Sitranscurridos quince dias naturales desde la comunicacién del fin de la obra por parte de Ceprosan a la propiedad vy
ésta no comunicard ningln repaso de obra. Se dard la obra por terminada y rematada.

14) CEPROSAN, en partidas relacionadas con reparaciones o impermeabilizaciones en zonas puntuales de cubiertas, etc.,
no garantiza la estanqueidad completa de la misma. No se incluyen reparacién de dafios estructurales vy vicios ocultos
en caso de que existan y produzcan desperfectos en los trabajos ejecutados.

15) Tras la entrada en vigor del R.D. 171/2004 es necesaria la presencia de un coordinador de Seguridad y Salud en todas
las obras. Esta obligacion recae sobre el promotor, en este caso la Comunidad de
Propietarios.

16) La empresa constructora se reserva el derecho de colocar un banderin o cartel publicitario de la misma, en cualquier
fachada del edificio.

17)  Este presupuesto tiene una validez de 180 dias.

CEPROSAN, recomienda la adecuada conservacién y mantenimiento del edificio una vez concluidas las obras.

*** N° DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION ***
12-28-0114131
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