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‘D CEPROSAN

REHABILITACION DE EDIFICIOS INNOVAMOS SOLUCIONES , RENOVAMOS Tu VIDA

CDAD. PROPIETARIOS
Calle Padre Rubio, 54
28029 Madrid

Madrid, 22 de Julio de 2021

Estimados Sres.,

Atendiendo a su peticién, adjuntamos a la presente el presupuesto numero 4909/02
solicitado para las obras a realizar en su finca.

Esperando sea de su conformidad, quedamos a su disposicién para cualquier tipo de aclaracion

o informacion adicional que deseen y aprovechamos la ocasion para agradecer su confianza y
saludarles atentamente.

adrid

Dpto. Comercial

D Avenida Canillejas a Vicdlvaro, 141 - 28022 Madrid - (T) 912 566 989
comercial@ceprosanes - WWW.CEprosan.es



) CEPROSAN

PRESUPUESTO

cobIGo UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE
Capitulo 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 M2 PREPARACION PARAMENTO SOPORTE 436,50 2,10 917,09
Preparacion vy limpieza de paramentos verticales por medios manuales para su
posterior revestimiento, con picado ligero, en caso necesario, de la superficie
para favorecer el agarre del revestimiento posterior, eliminando partes con
posibles desprendimientos y/o eflorescencias con cepillo de raiz y agua jabonosa.
Incluso levantado de rejillas de ventilaciéon de cdmara y tapado de huecos de
éstas mediante ladrillo tosco y mortero de cemento. Incluso recrecidos con
ladrillo hueco sencillo cogido con mortero de cemento en zonas rehundidas de la
fachada, dejando el paramento liso para la posterior colocacién de sistema SATE.
Incluso retirada de escombros a pie de obra y carga sin transporte a vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares.
01.02 UD LEVANTADO CABLEADO 1,00 105,04 105,04
Desanclaje de cableado de telefonia que va por fachada, dejandolo quitado y
protegido hasta su posterior restitucién.
01.03 ud LEVANTADO CABLEADO ANTENA TV/TELEFONIA INDIVIDUAL 6,00 18,91 113,45
Desanclaje de cableado de antena de TV y telefonia individual, para su posterior
canalizacién por canaleta oculta en fachada.
NOTA : Se comprobara la correcto funcionamiento previo a su desmontaje. No se
incluye la reorientacién ni el suministro de nuevo clableado.No se actua sobre
instalacién comunitaria.
01.04 ML RETIRADA SIN RECUPERACION DE BAJANTE 25,40 10,50 266,80
Retirada sin recuperacién de bajantes , por medios manuales ,sin recuperacion,
incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camién para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

01.05 m2 LEVANTADO PLACAS FIBROCEMENTO CASETON 28,06 32,35 907,83
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta
mecanicamente, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas
con Riesgo al Amianto, en casetén de cubierta; con medios y equipos adecuados,
y carga mecanica sobre camion.

€l precio incluye el desmontaje de los elementos de fijacién, de los remates, y las
mediciones de amianto (ambientales y personales). segin la NORMATIVA DE
APLICACION siguiente:

Ejecucion:

UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y
mecanizado en obra.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA.

Presentard un plan de desamiantado y contratard a una empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para la realizacién de
los trabajos de retirada de materiales con amianto. Incluyendo la elaboracién y
gestion de toda la documentacién legal necesaria hasta obtener los permisos
legales necesarios para poder realizar el desmontaje.

FASES DE EJECUCION.

Humectacién de las placas con una solucién acuosa. Desmontaje del elemento.
Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida.
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camidn.

01.06 m2 ENFOSCADO MORTERO CEMENTO 28,06 19,75 554,13
Enfoscado de mortero de cemento de 20mm de espesor y acabado fratasado.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente terminado.

01.07 m LEVANTADO TUBERIAS DE AGUA POTABLE 18,00 10,50 189,07
Levantado de tuberias de agua potable y fijaciones asi como coquilla metalica de
envuelta, por medios manuales, incluso limpieza y acopio para posterior
restitucion de la misma en partida aparte y con p.p. de medios auxiliares.

01.08 ud RETIRADA SALIDA HUMOS 1,00 163,87 163,87
Retirada de salida de humos de nave de planta baja, para su posterior colocacién
con anclajes sobre el SATE ya ejecutado.

01.09 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO 11,43 21,01 240,12
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas vy
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
~ de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
\ de proteccién colectivas.

Calle Padre Rubio, 54. 28029 Madrid Presupuesto n° 4909/02
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coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ~ 3.457,39
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PRESUPUESTO

coDIGO

UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD

Capitulo 02 FACHADA

02.01

02.02

M2 SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR FACHADA 100 MM EPS GRAF

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior de Fachadas con el sistema
integral Baumit SATE STARSYSTEM EPS , con n° DITE ETA 09/0073 compuesto,
dependiendo de la tipologia del arranque, por perfil de arranque “Baumit Perfil de
arranque SockelProfil”, incluyendo las piezas de montaje “Baumit MontageSet” y
listén con malla “Baumit Listén con Malla Aufsteckleiste”, recibido todo con
mortero adhesivo “Baumit StarContact”. Pegado de las placas de aislamiento
térmico de 100 mm de espesor “Baumit StarTherm” gris, con Landa=0,032
W/mK, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante el
mortero adhesivo “Baumit StarContact” sobre la placa cubriendo un minimo de
superficie de pegado del 40% (siguiendo instrucciones del fabricante). Lijado de
las superficies para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas.
Colocacién de espigas con tornillo metdlico y tapa aranela de EPS “Baumit Espiga
Universal S 115", incluso tapa de EPS sobre el cabezal del anclaje, a razén de 6
espigas minimo por m2, siguiendo instrucciones del fabricante. Colocacién de
refuerzos en esquinas “Baumit Perfil de esquina con malla KantenSchutz”, de
mallas de refuerzo "Baumit StarTex” de 20x40cm en diagonal en las 4 esquinas
de los huecos de ventana, de conexiones con premarcos “Baumit Cinta Selladora
FugendichtBand”, de goterones “Baumit Perfil anti-goteo TropfkantenProfil”,
todos ellos fijados con mortero adhesivo “Baumit StarContact”. Sellado de las
juntas resultantes del Sistema con otros elementos con “Baumit Cinta selladora
FugendichtBand”. Endurecimiento superficial de las placas mediante capa de
enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo
“Baumit StarContact” armado con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente
“Baumit StarTex", solapada entre si 10 cm. Capa de imprimacién con “Baumit
UniPrimer”. Acabado final con revoco decorativo “Baumit SilikonTop” en textura
“kratz” 1,5mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en
color de referencia acabada en 6, 7, 8 6 9 de la carta de colores Baumit Life,
totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material.

SE TENDRA EN CUENTA LA SOLUCION PROPIA DE LOS ARRANQUES DE SISTEMA
SATE TANTO SOBRE LA ACERA COMO SOBRE LOS SOLADOS DE LAS TERRAZAS,
DE FORMA QUE SE SIGAN LOS DETALLES EXPRESADOS EN PROYECTO Y LAS
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE SOBRE LOS MATERIALES ADECUADOS PARA
SU INSTALACION.

SE TENDRA EN CUENTA TAMBIEN EL DESPIECE ESTETICO DE COLORES
DEFINIDOS EN LOS PLANOS DE ALZADOS A FIN DE GARANTIZAR UNA
ADECUACION ESTETICA A LOS EDIFICIOS COLINDANTES.

INCLUSO SE FACILITARA DE CADA COLOR REFERIDO EN LOS PLANOS MUESTRAS
DE TAMARNO 1x1 m2 PARA QUE LA PROPIEDAD Y LA D.F. PUEDAN ELEGIR LOS
COLORES FINALES SOBRE LAS MUESTRAS PRESENTADAS.

MEDIDO DESCONTANDO HUECOS. INCLUIDOS TRABAJOS DE JAMBAS, DINTELES,
ENCUENTROS CON CAPIALZADOS, Y DEMAS ENCUENTROS EXISTENTES SEGUN
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y TENIENDOLO EN CUENTA EN EL PRECIO
POR M2 QUE SE INDIQUE.

ML SELLA JUNTA DILATACION

Sellado de juntas de dilatacién ,consistente en eliminacién de restos y relleno de
juntas ,con masilla de poliuretano, en aquellas zonas que presenten oquedades ,
se rellenard previamente con espuma flexible,incluida limpieza y retirada de
restos generados.

Calle Padre Rubio, 54. 28029 Madrid
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE
02.03 ML ALBARDILLA CHAPA LACADA PLEGADA 53,90 41,70 2.247,47
Colocacién de albardilla de chapa plegada de aluminio lacado en cabeza de peto
de muro, fijado con base de espuma de poliuretano y tornilleria con junta de
goma por la parte superior. Incluso cordén de poliuretano en juntas. Totalmente
montado y colocado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares.
Medido por lado exterior y solapando encuentros y juntas para compensar
ejecucion de encuentros en esquina.
02.04 ML VIERTEAGUAS CHAPA LACADA PLEGADA 44,10 27,10 1.195,15
Colocacién de vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado en ventanas de
fachada, fijado con espuma de poliuretano. Incluso cordén de poliuretano en
juntas para sellado. Totalmente montado vy colocado. Incluso parte proporcional
de medios auxiliares.
02.05 ud INSTALACION DE REJILLAS DE VENTILACION Y SALIDAS DE HUMOS 15,00 30,67 460,08

Rejilla para ventilacién de cdmara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de
acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm. patillas de
fijacién, i/recibido de albafiileria.

TOTAL CAPITULO 02 FACHADA  38.788,67

Calle Padre ‘Rubio, 54. 28029 Madrid
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coDIGO

UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 03 CUBIERTA

03.01

03.02

03.03

M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA FILTRANTE

Suministro y colocacién de losa filtrante, drenante y aislante en cubierta, tipo
INVERLOSA de CHOVA. Compuesta por una plancha de poliestireno extruido, 80
mm de espesor, unida a una capa superior de mortero de cemento de 35 mm, a
base de agregados minerales seleccionados y aditivos especiales. Con acabado
superficial poroso constituido por minerales inertes, de granulometria
seleccionada, de 2 a 4 mm, que actlan como capa de proteccién mecdnica y
drenante. La INVERLOSA se coloca sobre |a impermeabilizacién previa aplicacion
de un geotextil separador, tipo GEOFIM incluido. Y se colocan sin fijacién. La
INVERLOSA debe ser colocada a continuacién de la terminacion de los trabajos de
impermeabilizacién, a fin de asegurar la proteccién mecanica y de la accién de la
radiacién solar sobre la impermeabilizacion.

Incluso cortes vy limpieza, tratamiento de juntas perimetrales segun
recomendaciones del fabricante.

M2 ELIMINACION DE POLUCION Y SUJECION DE CABLEADO

Eliminacién de polucién en cualquier tipo de suerficie realizado con chorro de
agua con las siguientes operaciones:

1) Aplicacién de producto de limpieza;

2) Proyeccién de agua a presion controlada por maquinaria apropiada eliminando
polucién hasta una llimpieza total i/medios auxiliares.

3) Sujecién de cableado existente en zona de plataforma de telecomunicaciones
a fin de poder colocar las losas filtrantes en zona bajo cableado.

m2 |[MPERMEABILIZACION MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANO

Impermeabilizacién de cubierta mediante membrana liquida de poliuretano.

Primero, reparacién de los defectos de la superficie, irregularidades, fisuras,
grietas y rellenado de huecos con ayuda de masilla polimérica Solyplast 101 6
201, malla geotextil o mortero.

Segundo, tratamiento de puntos singulares, encuentros con bajantes, juntas de
dilatacién, cantos vivos, medias cafias, fijaciones mecanicas, cables pasamuros,
mimbeles, tratamiento de bordes con masilla polimérica SP 101 6 201.

Por ultimo, aplicar imprimacién (consumo de 0,100 a 0,450 kg/m2) Aquadur o
Microsealer 50 e impermeabilizar mediante aplicacién de Polimper con consumo
de 1,5-2 kg/m2 sobre soportes horizontales o verticales, en 2 6 3 manos con
brocha, rodillo, pistola airless o en una sola mano con ?accelerator?, llana dentada
y desaireador.

Dejandolo preparado para la instalacién de malla geotextil poresterior para
aplicacién del revestimiento final encima.

Calle Padre Rubio, 54. 28029 Madrid
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coDIGO UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

03.04 M2 LAMINA GEOTEXTIL

Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado,
con una resistencia a la traccién longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la
traccién transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion
dindmica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80 g/m. Segin UNE-EN 13252.

152,28 2,10 319,94

TOTAL CAPITULO 03 CUBIERTA  11.010,15

[ Al

/I~
/]

Calle Padre subio, 54, 28029 Madrid
7 \

Presupuesto n° 4909/02
22 de Julio de 2021



) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 04 INSTALACIONES Y OTROS

04.01 m INSTALACION DE GAS 34,91 43,03 1.502,32

Modificacién de recorrido de instalacién de red de gas desde distribuidor principal

hasta cubierta y por fachadas de patios inclusive. Instalacién realizada por

instalador autorizado por Gas Natural S.A., segun planos y detalles técnicos de

esta Cia. cumpliendo las Normas vigentes para este tipo de instalaciones. Incluye

el proyecto, control técnico y autorizacién de Gas Natural S.A., asi como su

importe, pruebas de soldadura y circuitos, dejando la instalacién en perfecto

funcionamiento con los boletines correspondientes.

Incluso la modificacién de posicién de contadores y/o valvulerias existentes a la

nueva posicion.

04.02 ud FIJACION CABLEADO TELEFONIA 1,00 189,08 189,08
Fijacién de cableado de telefonia sobre canal de chapa de aluminio (en partida
aparte), colocado sobre tacos con bridas de PVC. Totalmente montado vy
conexionado.

04.03 ud FIJACION CABLEADO ANTENA TV/TELEFONIA INDIVIDUAL 1,00 312,61 312,61
Colocacién de cableado de antena de TV y de telefonia individual en canaleta
nueva empotrada de fachada (en partida aparte), fijacion mediante bridas de
PVC. Totalmente colocado y funcionando. Incluido coste posible de retirara de
cableado vy posterior vuelta a tirar y canalizar el mismo a cada vivienda.

04.04 ml BAJANTES 25,40 30,46 773,74
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de didmetro, con
sistema de unién por junta eldstica, colocada con abrazaderas metalicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Seguin CTE-
HS-5.

04.05 UD LEVANTADO MAQUINA EXTERIOR CLIMATIZACION 6,00 105,04 630,25
Levantado de maquina exterior de aire acondicionado split y de soporte actual de
ésta. La actuacién contempla su recuperacién una vez realizada la fachada.
Incluso carga vy transporte a lugar estipulado por la Comunidad para su acopio.

04.06 UD LEVANTADO TENDEDERO 3,00 17,02 51,05
Levantado de tendedero actual de viviendas formado por escuadras ancladas a
fachada y cuerdas. La actuacién contempla su recuperacién una vez realizada la
fachada. Incluso carga y transporte a lugar estipulado por la Comunidad para su
acopio.

04.07 UD LEVANTADO REJA VENTANA 4,00 38,24 152,94
Levantado de reja de ventana. La actuacién contempla su recuperacién una vez
realizada la fachada. Incluso tapado de agujeros con mortero de cemento. Incluso
carga y transporte a lugar estipulado por la Comunidad para su acopio.

04.08 UD RESTITUCION DE MAQUINA EXTERIOR CLIMAT. 6,00 134,45 806,72
Restitucién de maquina exterior de aire acondicionado retirada anteriormente, y
colocacién en fachada sobre soportes originales, previamente limpiados. Incluso
cargado de liquido refrigerante, gas, etc.. y tarado para su correcto

\ funcionamiento. Totalmente colocado y funcionando.

Calle Padre Rubio, 54. 28029 Madrid Presupuesto n° 4909/02
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coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

04.09 UD RESTITUCION TENDEDERO 3,00 54,41 163,24
Restitucién de tendedero retirado anteriormente y colocacién en fachada. Incluso
limpieza y pintado de soportes. Totalmente colocado.

04.10 UD RESTITUCION REJA VENTANA 4,00 82,77 331,09
Restitucién de 3 rejas de ventana retiradas anteriormente y colocadas en
fachada. Incluso parte proporcional de adaptacién de la reja de la ventana a la
nueva dimensién del hueco asi como adaptaciéon de casquillos para anclajes
soldados a la reja original. Incluso raspado y eliminado de éxidos, aplicacién de
pintura de minio y posterior pintura esmaltada bicomponente, color a definir por
la DF. Totalmente colocado vy terminado.

04.11 m RESTITUCION TUBERIAS AGUA POR FACHADA 18,00 16,13 290,41
Restitucién de tuberias existentes de agua potable previamente levantadas en
partida aparte a su nueva posicién tras colocacién del SATE, incluso p.p. de
aumento de longitud de tuberia para poder realizar la modificacién de la posicién
asi como p.p. de coquilla igual a la existente revestida de aluminio rigido.

04.12 m CANAL CHAPA ALUMINIO PLEGADA LACADA AL HORNO 15,16 26,47 401,30
Colocacién de canal de chapa plegada de aluminio lacado al horno en blanco de
desarrollo 0.30 cm (contando pliegues), para posterior fijacion sobre ella de
cableado de telefonia y de electricidad. Fijado sobre tacos de madera tratada
(incluidos también) a fachada a razén de 1 taco de 0,20x0,10 m cada uno cada 1
metro, debidamente aislado entre base soporte y canaleta para evitar puentes
térmicos. Segun detalle constructivo y recomendaciones del fabricante.

Totalmente instalado incluidos medios y material auxiliar.

Includia la fijacién de cableado de telefonia sobre canal de chapa de aluminio,
colocado sobre tacos con bridas de PVC. Totalmente montado y conexionado.

04.13 m CANALIZACION OCULTA PVC INSTALACIONES 15,17 10,25 155,52

Canalizacién mediante tubos corrugados de PVC didmetro 32mm al menos,
colocados sobre base soporte para colocar oculto el cableado de instalaciones
actuales, dejando al menos 1 tubos por vivienda y vertical. Como también que
sirva para servir de encofrado de las tuberias frigorificas existentes de las
maquinas de aire acondicionado a fin de que queden ocultas bajo el sistema
SATE. Incluso parte proporcional de instalacién de cajas de derivacién, una por
planta para cada distribucién vertical y piezas especiales y medios auxiliares.

04.14 m CANALIZACION OCULTA PVC DESAGUES A/A 55,50 10,25 568,99
Canalizacién de PVC didmetro 32-40 mm. colocada sobre base soporte para
colocar oculto la salida de agua de condensados de las instalaciones de A/A en
fachadas a patios. Incluso parte proporcional de piezas especiales como tapones,
encuentros, derivaciones, enganches a las maquinas de A/A y medios auxiliares.

Se dejard por vivienda una conexién con pieza en Y con tapén sobresaliento 5

cm. del acabado de SATE para posible posterior colocacién de equipo de aire

acondicionado. Al dar a patios interiores se canalizard hasta conexién con

N\ rejillas/sumideros existentes en cubierta y/o suelo inferior para correcta
\ evacuacion de condensados.

Calle Padre Rubio, 54. 28029 Madrid Presupuesto n° 4909/02
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coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

04.15 m. P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm. 34,91 9,44 329,45
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo
inferior a 10 cm., s/normas DIN.

04.16 m RESTITUCION SALIDA HUMOS NAVE 1,00 319,33 319,33
Restitucién de chimenea de salida de humos antes retirada totalmente colocado
i/ pp de piezas especiales: tes, abrazaderas, tapajuntas, caperuza plana de
remate y medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos. Al ir
anclado en SATE, deberd de hacerse con soportes homologados por el fabricante
del sistema SATE y/o certificados por el fabricante su idoneidad para la aprobar
la ejecucién. Incluidos los soportes homologados en el precio.

04.17 m2 VENT.AL.LB.OSCILOBATIENTE(VIDRIO INCLUIDO) 4,60 421,13 1.937,22
Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de
100x115 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar vy de sequridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/INTE-FCL-3 y 5.

04.18 m2 CLIMALIT 4/ 6/ 4 mm.(INCLUIDO EN PARTIDA 4.17) 4,60 0,00 0,00
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de
4 mm y camara de aire deshidratado de 6mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP-8.

04.19 m2 CLIMALIT PLUS PLANITHERM FUT. N(INCLUIDO EN PARTIDA 4.20) 6,83 0,00 0,00
Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm
Futur N incoloro de 6 mm (87/63) vy una luna float Planilux incolora de 4 mm,
cdmara de aire deshidratado de 10 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocacién de junquillos, segin NTE-FVP-8.

04.20 m2 VENT.AL.LB.OSCIL.R.P.T. M.B.<2m2(INCLUIDO VIDRIO) 6,83 746,89 5.101,27

Carpinteria de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas oscilobatientes
con rotura de puente térmico de 2 hojas (en ventanas pequefias se podrd
sustituir por ventana oscilobatiente de 1 hoja), de superficie menor de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc v
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

TOTAL CAPITULO 04 INSTALACIONES Y OTROS  14.016,50
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 05 SUBSANACION HUMEDADES

05.01 ud INSPECCION DE POCERIA 1,00 630,25 630,25

Realizacién de inspeccién de poceria con descubimiento de arquetas vy
elaboracién de informe

05.02 ud EJECUCION DE TAPAS ESTANCAS 1,00 155,67 155,67

Apertura de arqueta oculta y ejecucién de tapa estanca rellenable reforzada para
solado para arquetas ocultas.

05.03 m2 P|CADO DE PARAMENTOS 61,65 12,19 751,21

Picado de paramentos hasta base firme, por medios manuales, i/retirada de
escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.

Nota: Se verificard en obra y se certificard la medicién realmente ejecutada.

05.04 m2 ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO 61,65 19,75 1.217,46
Enfoscado con mortero hidréfugo. Totalmente terminado v listo para pintar.
Nota: Se verificara en obra v se certificard la medicién realmente ejecutada.

05.05 m INYECCION DE RESINAS ANTIHUMEDAD CAPILARIDAD 41,10 130,97 5.382,70
Inyeccién de resinas a base de silanos, SIKAMUR - INJECTOCREAM 100 o similar,
para impermeabilizacién de muros, inyecciénes cada 10 cm, i/colocacién de
inyectores.
Incluidos trabajos accesorios como levantado con recuperacién de rodapiés,
posterior recibido de los mismos rodapies y dejandolo preparado todo para
posterior pintura.
Nota: Se verificard en obra y se certificard la medicién realmente ejecutada.

05.06 m2 P, PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR 127,45 10,50 1.338,74
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de
imprimacién y plastecido.
Nota: Se verificara en obra y se certificard la medicién realmente ejecutada.

TOTAL CAPITULO 05 SUBSANACION HUMEDADES  9.476,03
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PRESUPUESTO

coDIGO

UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO U. IMPORTE

Capitulo 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

M2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR

Suministro, portes, montaje, alquile y desmontaje de mddulos de andamio tipo
tubular metalico europeo homologado en fachadas sujetas a los trabajos abajo
resefiados, con parte proporcional de pies derechos de apeo y arriostramiento a
huecos existentes de ventanas y balcones, con movimiento de plataformas
metalicas en todas las alturas precisas para el desarrollo del trabajo de forma
paulating, incluso quitamiedos, barandillas, rodapiés, listones a doble altura de
suficiente resistencia, teniendo acceso a las fachadas mediante escalera en cada
fachada o bloque de andamio que se monte, para permitir al personal el acceso a
los tajos, con redes perimetrales continuas de cubricién y/o mallas o chapas a
modo de viseras en formacién de pasillos o pasadizos en las zonas precisas de
paso a3 nivel de aceras y salidas de vehiculos de los garajes o
portales/comercios,negocios diversos, con todos los elementos necesarios para
su correcto uso,con protecciones de goma encintadas en las zonas inferiores de
paso para peatones,completamente colocado,arriostrado,atado y nivelado,
incluso pequefio remate.

UD CERTIFICADO MEDIOS AUXILAIRES

Redaccion de certificado de medios auxiliares, visado en colegio oficial de
Arquitectos de Madrid y anexado a licencia de obra

UD SEGURIDAD Y SALUD

Partida dedicada a reunir todas las condiciones minimas que se deben reunir en
las obras, tales como unidades de protecciones individuales (cascos, guantes,
botas de seguridad, etc.) o protecciones colectivas (andamiaje, redes de
seguridad, etc..). El tipo de protecciones se indica en el PROYECTO DE
SEGURIDAD Y SALUD, y se debera recurrir a ellas segun el tipo de oficio y de
trabajo a realizar. En dicho Proyecto se detalla con Memoria, Pliego de
Condiciones y Planos, las medidas a adoptar en la ejecucién de esta obra. En esta
partida se incluirdn todos los medios auxiliares necesarios para la colocacién,
montaje y desmontaje de las preceptivas protecciones. Cumplimiento de las
prescripciones del R.D. 1627/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién.

Estimado un 1,5% del PEM.

UD PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Elaboracién de plan de seguridad vy salud de obra, asi como apertura de centro de
trabajo segun legislacién vigente de la CAM.

ud ALARMA ANDAMIO

Alarma para andamio colocada para evitar la intrusién de personas ajenas a la
obra durante el transcurso de la obra. Totalmente colocada y funcionando.
Nota: Se valora en fachada principal, con una duracién de dos meses.

Calle Padre Rubio, 54. 28029 Madrid
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PRESUPUESTO

coDIGO UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO U. IMPORTE

06.06 ud MONTAJE Y DESMONTAJE PROTECCION PASO PEATONAL

Montaje y desmontaje de estructura de proteccién para paso peatonal, con paso
libre de 1,50 ml. de anchura y 3,00 ml. de altura, formada por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, con techo superior para proteccién de
peatones, y visera en angulo de 45 para evitar la caida de objetos, preparada
para la colocacién posterior de un andamiaje en altura que servird de base para la
ejecucién de fachada de 15,16 m., segin planos de montaje. Incluso accesorios,
sistemas de proteccién, anclajes y reposiciones.

1,00

567,23 567,23

TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD  6.466,90

[ Al

/I~
/]
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PRESUPUESTO

CODIGO UNIDAD  DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE
Capitulo 07 CONTROL DE CALIDAD
07.01 ud CONTROL DE CALIDAD 1,00 126,05 126,05

Partida dedicada a realizar ensayos de materiales (tomas de muestra de
hormigdn de nueva solera y de cimentacién, ensayos de caracteristicas
geométricas de mallas electrosoldadas, ensayo de arrancamiento de nudo de la
malla, ensayo de desgaste por rozamiento de baldosas de nuevos pavimentos) y
de pruebas de servicio (prueba de escorrentia en cerramientos y carpinteria
exteriores, pruebas de estanqueidad en cubierta, puebas hidraulicas de
estanqueidad vy presion en instalacién de fontaneria, prueba de estanqueidad de
la red de saneamiento, prueba de funcionamiento de bajantes). En esta partida se
incluirdn todos los medios auxiliares necesarios para la comprobacion de dichas
pruebas referentes a control de calidad. En funcién de las prescripciones
estimadas en la Memoria de este Proyecto de Ejecucidén, anexo dedicado a
Control de Calidad y los ensayos a realizar.

TOTAL CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD 126,05
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PRESUPUESTO

cobIGo UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO U. IMPORTE
Capitulo 08 GESTION DE RESIDUOS
08.01 UD CONTENEDOR 6 m3 3,00 155,46 466,39
Alquiler de contenedores de 6 m3. de capacidad, colocados a pie de carga. Incluso
carga y transporte a vertedero. Incluso canon de vertido.
08.02 ud GESTION DE RESIDUOS 1,00 105,04 105,04

Realizacién de proceso de gestién de residuos necesarios segun los procesos
constructivos ejecutados en la obra, de acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden
2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio, por la que se regula la gestién de los
residuos de construccién y demolicién en la Comunidad de Madrid.

TOTAL CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS 571,43

[ Al

/I~
/]
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) CEPROSAN PRESUPUESTO
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS

01 ACTUACIONES PREVIAS 3.457,39
02 FACHADA 38.788,67
03 CUBIERTA 11.010,15
04 INSTALACIONES Y OTROS 14.016,51
05 SUBSANACION HUMEDADES 9.476,03
06 SEGURIDAD Y SALUD 6.466,90
07 CONTROL DE CALIDAD 126,05
08 GESTION DE RESIDUOS 571,43
SUMA CAPITULOS  -oeoeoveeeeeiieeeenennn. 83.913,12
DESCUENTO COMERCIAL  ---evoveereeeeeenennen. 5% -4.195,656
Presupuesto de Ejecucion Material ..o 79.717,46
Gastos Generales  --.-ooeeeieiiiiiiiiiiiinns 13% 10.363,27
Beneficio Industrial .- 6% 4.783,05
SUBT O T AL e 94.863,78
BASE IMPONIBLE 94.863,78 CONIVA 10% 9.486,38
TOTAL PRESUPUESTO oooiiiiiiiieeei ettt e e e e e e e e e 104.350,16

Euros CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON DIECISEIS

Calle Padre Rubio, 54. 28029 Madrid
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

FORMA DE PAGO

A convenir en detalle y en funcién de las siguientes opciones:

1) Financiacion Ceprosan. Se efectuardn las liquidaciones mediante la entrega de pagarés nominativos. Siendo el
vencimiento 1 al comienzo de las actuaciones contratadas, v el resto con vencimientos correlativos cada 30 dias.

2) Préstamo entidad financiera. Solicitud de préstamo bancario a las entidades Ibercaja, Deutsche Bank y Sabadell
Consumer por el capital y tiempo de amortizacién que indique la propiedad.

3) Contado. 10% al inicio de los trabajos y resto por los trabajos realizados y facturados mensualmente. Todas las
liquidaciones mediante cheque nominativo, giro bancario o transferencia. De este modo la Propiedad podra
beneficiarse de un descuento financiero por pronto pago del 2%.

CONFORME Y ACEPTO

LA PROPIEDAD

Calle Padre Rubio, 54. 28029 Madrid Presupuesto n° 4909/02
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) CEPROSAN PRESUPUESTO

CONDICIONES GENERALES

1) Los precios se incrementaran segun el IVA vigente en el momento de aplicacién.
2) Las tasas, licencias y arbitrios correrdn por cuenta de la propiedad.

3) Para responder de cualquier incidencia que se pudiera producir en los productos y/o servicios suministrados,
CEPROSAN, dispone de una péliza de seguro de R.C. suscrita con EVERAT, n° 040203192594, con un capital de €
700.000,00.

4) CEPROSAN, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales cuenta con un
servicio de prevencién ajeno suscrito con la empresa Europreven.

5) CEPROSAN, cumple con todos los requisitos establecidos en los apartados 1y 2.a) del articulo 4 de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

6) CEPROSAN, declara encontrarse al corriente de pago con sus obligaciones contraidas con la Tesoreria de la Seguridad
Social, asi como de sus obligaciones tributarias con Hacienda.

7) Los trabajos realizados estan garantizados, siempre que la responsabilidad recaiga sobre la empresa constructora.
8) Se estima un periodo de 150 dias habiles el tiempo de ejecucién de obra.

9) Las nuevas unidades de obra que no estén reflejadas en el presente Presupuesto, se mediran y valorardn aparte
conjuntamente con la Propiedad, considerdndose un anexo al mismo. Si la propia inercia de la obra obligara a continuar
con los trabajos sin aceptacion de dichos anexos se valorarian posteriormente.

10)  La valoracion de las partidas reflejadas en el presente presupuesto estan calculadas en base a la ejecucién total de la
obra. Si se aceptaran partidas parciales los importes unitarios reflejados podrian sufrir una variacién en funcion del
volumen de obra a ejecutar.

11)  La reposicion de jardines, vallados, acerados y demas elementos que pudieran ser afectados por la ejecucién de esta
obra no estdan incluidos en el presente presupuesto.

12) CEPROSAN, no asume responsabilidad de ningun tipo, si durante la duracidn y ejecucidén de las obras contratadas
hubiera incendio, robo, inundacién ¢ cualquier otro riesgo no imputable a CEPROSAN.

13) Sitranscurridos quince dias naturales desde la comunicacién del fin de la obra por parte de CEPROSAN a la propiedad
y ésta no comunicard ningln repaso de obra. Se dara la obra por terminada y rematada.

14) CEPROSAN, en partidas relacionadas con reparaciones o impermeabilizaciones en zonas puntuales de cubiertas, etc.,
no garantiza la estanqueidad completa de la misma. No se incluyen reparacién de dafios estructurales vy vicios ocultos
en caso de que existan y produzcan desperfectos en los trabajos ejecutados.

15) Tras la entrada en vigor del R.D. 171/2004 es necesaria la presencia de un coordinador de Seguridad y Salud en todas
las obras. Esta obligacion recae sobre el promotor, en este caso la Comunidad de
Propietarios.

16) La empresa constructora se reserva el derecho de colocar un banderin o cartel publicitario de la misma, en cualquier
fachada del edificio.

17)  Este presupuesto tiene una validez de 180 dias.

CEPROSAN, recomienda la adecuada conservacién y mantenimiento del edificio una vez concluidas las obras.

*** N° DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION ***
12-28-0114131
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